
 

CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE DE LUCRĂRI  

Montare transformator pentru obiectivul de investitii “Reducerea emisiilor de gaze cu efect de 

sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier 

nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru vehicule electrice  in 

comuna Teaca, jud. Bistrita-Nasaud” 

 
 

nr. 38 / 05.08.2024  
 Preambul 

 În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si Hotararii nr. 395/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica, 
s-a incheiat prezentul contract de lucrari 

                                                 
Art. 1. Prezentul Contract s-a incheiat intre:     
 

Comuna Teaca, cu sediul in loc. Teaca, nr. 598,  telefon/fax:0263276124/0263276213,  codul 

fiscal 4548899, cont Trezoreria mun. Bistrita RO32TREZ24A705000203030X reprezentată prin Damian 
Iustian Muntean, avand funcţia  de primar,  in calitate de achizitor, pe de o parte 

Si 
SC ELECTRO-APARATAJ SRL, cu sediul in Oras Beclean, str. 1 Decembrie 1918, nr.6, bloc D1-2, scara 

1, ap.13, judet Bistrita-Nasaud, cod postal 425100, telefon/fax 0263343383, e-mail: 

electroaparataj@yahoo.com, număr de înmatriculare la Registrul Comertului J06/365/2002, cod fiscal 

RO14977103, cont RO88TREZ1025069XXX000253, deschis la Trezoreria Beclean, reprezentată prin Prodan 

Ovidiu Bogdan – administrator, în calitate de EXECUTANT, pe de altă parte. 

  
2. Definiţii  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a) Contract: reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale; 
b) Achizitor şi executant: părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract. 
c) Preţul contractului: preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract. 
d) Amplasamentul lucrării: locul unde executantul execută lucrarea. 
e) Ordin administrativ: orice instrucţiune sau ordin emis de către achizitor pentru executant. 
f) Penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de prestări servicii ca fiind plătibilă de 

către una din părţile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligaţ iilor din contract. 
g) Termene limită: perioade din contract care vor începe să curgă din ziua următoare emiterii actului sau 

producerii evenimentului care reprezintă momentul de început al perioadelor respective. În cazul în care 
ultima zi a termenului se împlineşte într-o zi nelucrătoare, termenul va expira la sfârşitul următoarei zile 
lucrătoare. 
h) Garanţia acordată lucrărilor: perioada de timp cuprinsă între data recepţiei la terminarea lucrărilor şi 

data recepţiei finale. 
i) Graficul general de execuţie înseamnă evaluarea fizică şi valorică în timp a lucrărilor de proiectare şi 
execuţie contractate, exprimate în lei, cu respectarea fluxurilor tehnologice de execuţie şi încadrarea în 
termenele de execuţie contractuale, întocmit de Executant cu ocazia depunerii ofertei. Fără a se depăşi 
termenele de execuţie contractuale asumate, graficul de execuţie se poate actualiza cu aprobarea 
achizitorului, în co ndiţiile Contractului. 



j)Perioadă de notificare a defectelor înseamnă perioada de timp cuprinsă între momentul identificării 
defecţiunii şi momentul transmiterii către executant a notificării privind defecţiunile apărute la lucrări sau 
sectoare de lucrări în intervalul de timp cuprins între data recepţiei la terminarea lucrărilor şi recepţia finală, 
la expirarea perioadei de garanţie acordată lucărilor.  
k) Documentaţie tehnico – economică de execuţie: Ansamblul de piese scrise şi desenate, cuprinzând 
Studiile de teren, Expertiza Tehnică, Studiul de Fezabilitate, Devizul general al lucrărilor şi Devizul pe 
obiecte şi categorii de lucrări, documentele de obţinere a avizelor şi a Autorizaţiei de Construire, Proiectul 
tehnic cu detaliile de execuţie, Caietele de sarcini. 
l) Forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei 

acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea 
şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, 
incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, 
embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment 
asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 
executarea obligaţiilor uneia din părţi. 
m) Zi - zi calendaristică; lună – lună calendaristică; an - 365 zile. 
n) Condiţii climaterice excepţional de nefavorabile – condiţii climaterice care nu permit realizarea 

lucrărilor în conformitate cu normele şi standardele tehnice în vigoare, determinând încălcarea legii 
calităţii. 
3. Interpretare 

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma 
de plural şi viceversa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzând şi genul feminin şi 
viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în 
mod diferit. 
3.3. Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract. 

 
Clauze obligatorii 

4.  Obiectul contractului 
4.1. În baza prezentului contract executantul se obligă:  
4.1.1. Să presteze Servicii de elaborarea documentatiei tehnice faza PT pentru Montare 
transformator pentru obiectivul de investitii “Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in 
transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din 
punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru vehicule electrice in comuna Teaca, jud. 
Bistrita-Nasaud, respectiv: 
- Elaborare DTAC si obtinere avize si AC - intocmire documentatii pentru avize, acorduri, autorizații 
(DTAC) 
- Elaborarea PTE – Instalatia de racordare + PTE – Instalatia de utilizare 
4.1.2. Să execute şi să finalizeze lucrările de montare transformator pentru obiectivul ““Reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele 
de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru vehicule 
electrice in comuna Teaca, jud. Bistrita-Nasaud precum şi să remedieze orice defecte ori vicii ascunse 
ale lucrării, pentru acest obiectiv de investiţii, in conformitate cu documentatia PT avizata si pe baza 
documentatiei Detalii de Executie aferenta Proiectului Tehnic.  
4.2. Executantul va presta serviciile prevăzute la clauza 4.1.1. şi va executa lucrările prevăzute la clauza 
4.1.2. în conformitate cu prevederile legale și clauzele prezentului contract. 
4.3. Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile 
şi lucrările prevăzute la clauza 4.1. 
5.  Preţul contractului 
5.1. - Preţul total pentru prestarea serviciilor de proiectare si executia lucrarilor, convenit pentru 

îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, conform propunerii financiare, este 



175.500,00 lei, la care se adaugă TVA în valoare de  33.345,00lei, rezultând valoarea totala de 
208.845,00 lei . 
5.2. – Preţul total al serviciilor de proiectare care vor fi prestate, plătibil executantului de către 
achizitor, conform propunerii financiare, este de 6.500,00 lei, la care se adaugă TVA în valoare 

1.235,00 lei, rezultând valoarea totală de 7.735,00 lei, din care: 
- Elaborare DTAC si obtinere avize si AC - intocmire documentatii pentru avize, acorduri, autorizații 
(DTAC): 1.500,00 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 285,00 lei; 
- Elaborarea PTE – Instalatia de racordare + PTE – Instalatia de utilizare: 5.000,00 lei, la care se adaugă 
TVA în valoare de  950,00 lei; 
5.3. Preţul total pentru execuţia lucrarilor, plătibil executantului de către achizitor, conform 
propunerii financiare, este de 169.000,00 lei, la care se adaugă TVA în valoare de  32.110,00 lei, 
rezultând valoarea totala de  201.110 lei. 
5.4.  Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, reprezentând contravaloarea serviciilor de proiectare 
si a lucrărilor executate se va realiza în termen de 30 de zile, pe baza facturii emise si comunicate de 

executant, însoțită de procesul verbal de recepție al etapei pentru care s-a emis factura, semnat fără 
obiecțiuni de reprezentantul achizitorului. Factura va fi emisă numai după recepţia de către achizitor sau 
reprezentantul acestuia, a serviciilor prestate si a lucrărilor executate până la acea dată.  
5.5. Plata asistentei tehnice se va efectua concomitent si proportional cu decontarea transelor de plata 
pentru executia de lucrari, in baza facturilor emise de catre prestator.  
6. Durata contractului-  
6.1.  Prezentul contract  intră  în vigoare la data semnării de către părţi şi îşi produce efectele până la 
încheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate, eliberarea garanţiei bancare de 
bună execuţie, expirarea garanţiilor tehnice, respectiv stingerea tuturor obligaţiilor scadente potrivit 
prezentului contract. 
6.2.  Termenul de executie pentru proiectare faza PT, DE, documentatii pentru avize, acorduri, autorizații 
(DTAC) si verificarea tehnica a proiectarii este de 2 luni de la data emiterii ordinului de incepere a 

contractului. 
6.3. Termenul de executie a lucrarilor este de 1 luni de la data predării amplasamentului liber de sarcini. 
Predarea amplasamentului se face in termen de 3 zile lucrătoare de la data întrunirii condiţiilor legale. 
6.4. Asistenţă tehnică din partea proiectantului se va asigura pe toată durata de execuţie a lucrărilor, până 
la recepţia la terminarea lucrărilor. 
 
7. Executarea contractului  
7.1 Executantul se obligă să presteze/realizeze toate activităţile contractate în conformitate cu normele 
legale în vigoare la standardele şi/sau performanţele prezentate în caietul de sarcini (tema de proiectare) 
şi propunerea tehnică, anexe la contract.  

7.2.1. Executantul se obligă să respecte conţinutul caietului de sarcini. 
7.2.2. În cazul în care, după verificarea documentaţiei tehnice de comisia numită de achizitor, se constată 
că este necesară efectuarea unor modificări, documentaţia se returnează o singură dată, iar executantul 
le va efectua fără costuri suplimentare, în termen de maxim 7 zile de la notificarea achizitorului. 
7.2.3 Comisia prevăzută la clauza 7.2.2 verifică documentaţia refăcută în maxim 3 zile lucrătoare de la 
primire și în cazul în care constată că nu au fost efectuate toate modificările solicitate o returnează 
executantului. Acesta este obligat să remedieze şi să plătească penalităţi de întârziere în condiţiile clauzei 
12.1. 
7.2.4. Executantul se obligă să acorde asistenţă tehnică pe întreaga perioada de execuţie a lucrărilor 
proiectate, precum şi în orice altă situaţie care impune prezenţa acestuia ca urmare a modificării soluţiilor 
iniţiale prevăzute în proiect, determinate de împrejurări care nu au putut fi prevăzute la momentul întocmirii 
documentaţiei, costul acesteia fiind cuprins în contravaloarea serviciilor de proiectare. 
7.3. Executantul se obligă să întocmească documentaţiile tehnice necesare obţinerii avizelor şi 
acordurilor, impuse prin certificatul de urbanism şi să le susţină la avizare, să le modifice dacă acest lucru 
se impune.  



7.4.  Documentatia tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Constructie (D.T.A.C.) si Documentatia 
tehnica pentru Organizarea Executiei (D.T.O.E.) se va intocmi si se va preda Beneficiarului in 2 (doua.) 
exemplare originale cu semnatura si stampila proiectantului, expertului si auditorului + 1 exemplar in 
format electronic - scanat in format pdf cu semnatura stampila proiectantului.  
• Documentatia - Proiect Tehnic, Caiete de Sarcini, Detalii de executie (D.T.P.Th. + C.S.+D.E.) se 
va intocmi si se va preda beneficiarului in 3 (trei) exemplare originale cu semnatura, stampila 
proiectantului, expertului + 1 exemplar in format electronic - scanat in format pdf cu semnatura stampila 
proiectantului.  
7.5. Executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror: 

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, 
nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru 
ori în legătura cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea  
şi 
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel 
de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau Caietului de sarcini (temei de proiectare) întocmit de 
către achizitor. 
7.6. Executantul va începe lucrările dupa primirea amplasamentului, va acţiona cu promptitudine şi fără 
întârziere şi va termina lucrările în termenul stabilit pentru durata de execuţie. 
7.7. Executantul va derula activităţile de proiectare şi execuţie în conformitate cu Graficul general de 
execuţie. 
7.8. Executantul trebuie să notifice achizitorului şi autorităţilor interesate data începerii efective a lucrărilor 
şi să obţină avizele, acordurile şi autorizaţiile care sunt în sarcina acestuia în termen de maixim 30 de zile 
de la obţinerea autorizatiei de construire. Executantul va obţine inclusiv autorizaţia de construire pentru 
organizarea de şantier dacă este cazul.  
 
8. Documentele contractului 
8.1. Documentele contractului, parte integrantă din acesta sunt: 
     a) caietul de sarcini (tema de proiectare), inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până 
la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare; 
     b) oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de 
evaluare; 
    c) garanţia de bună execuţie; 
     
9. Protecţia patrimoniului cultural naţional   
9.1 Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic 
descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea 
absolută a achizitorului.  
9.2 Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte 
persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după 
descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a 
îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de 
dispoziţii executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor 
stabili: 

1)orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; 
2)totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul 

contractului. 
9.3 Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la 
clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi Comisia Monumentelor Istorice. 
 
10. Obligaţiile principale ale executantului. 
10.1. Obligaţiile principale ale executantului privind proiectarea 



- Executantul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract în perioada convenită şi 
în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 
- Executantul se obligă să presteze serviciile la standardele şi reglementările tehnice în vigoare. 
- Executantul se obligă să întocmească documentaţiile în limba română în conformitate cu tema de 
proiectare (caietul de sarcini). În cazul în care, pe parcursul prestării contractului de achiziţie publică, se 
constată că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute 
în tema de proiectare, prelevează prevederile temei de proiectare. 
- Documentaţiile se vor preda achizitorului conform temei de proiectare (caietului de sarcini). 
- În cazul în care, pe parcusul execuţiei lucrărilor, se va constata necesitatea executării unor lucrări 
suplimentare fată de documentaţia tehnico-economică aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, 
cheltuielile generate de acestea vor fi suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect şi 
proiectanţii pe specialităţi, persoane fizice sau juridice, în solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea 
justificată a investitorului şi/sau a achizitorului în baza unui raport de expertiză tehnică elaborat de un 
expert tehnic atestat. 
- Executantul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciului în conformitate cu perioada de 
prestare convenită. Totodată este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de 
prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.  
- Executantul se angajează să introducă de îndată în documentaţie modificările impuse, în termen de 7 
zile de la data comunicarii acestora, ca urmare a verificărilor efectuate de beneficiar/ avizatori/ verificatori, 
fără costuri suplimentare. 
- Executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:  
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, 
nume, mărci înregistrate) legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau 
în legătură cu prestarea serviciilor;  
b) daune – interese, costuri taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente. 
10.2. Obligaţiile principale ale executantului privind executia lucrărilor 
Executantul are următoarele obligaţii: 
a) - Executantul are obligaţia respectării întocmai a proiectului tehnic de execuţie. 
b) - Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările precum şi de a remedia viciile ascunse, cu 
atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract. 
c) - Executantul garantează că el, proiectanţii şi subproiectanţii săi au experienţa şi capacitatea necesară 
pentru proiectare.  
d) - Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării, spre 
aprobare, graficul de plăţi corespunzător lucrărilor efectiv executate, în ordinea tehnologică de execuţie. 
e) - Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor 
operaţiunilor executate pe şantier precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea 
prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii şi securitatea în muncă. 
f) - Un exemplar din documentaţia tehnică va fi păstrat de executant în vederea consultării de către 
Inspectoratul de Stat în Construcţii, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea 
acestora. 
g) - Executantul va fi răspunzător pentru implementarea proiectului şi a caietelor de sarcini pe domenii. 
h) - Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, 
menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile 
achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca 
obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care 
acestea contravin prevederilor legale. 
i) - Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, precum 
şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare 
îndeplinirii responsabilităţilor respective. 
j) - În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau 
aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe 



cheltuiala sa, chiar dacă eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către 
proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra 
cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.   
k) - Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor 
operaţiunilor executate pe şantier precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea 
prevederilor şi a reglementărilor legii. 
l) -  Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia: 
- de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată 
şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu 
sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricăru i pericol pentru 
respectivele persoane; 
- de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă 
şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi 
competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;  
- de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a 
evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezulta te din 
poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru. 
m) - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, 
echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de începere a 
lucrării până la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrării. 
n) - Executantul răspunde pentru toate deficienţele constatate de organele Curţii de Conturi cu ocazia 
controlului activităţii achizitorului şi care se datorează culpei acestuia şi se obligă să aducă la îndeplinire 
măsurile dispuse de aceste organe prin actele de control încheiate, în termenele prevăzute. 
o) - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în măsura 
permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv: 
 a) confortul riveranilor sau 

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc 
proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane. 

p) - Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-
interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia 
prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului. 
r) - Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt 
pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al 
oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele şi va 
limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din 
deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie 
limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor 
şi podurilor respective. 
s) -In cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu/sau 
care se află pe traseul şantierului, din cauza transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau 
altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor 
privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 
t) - Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti 
consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, 
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau 
care se afla pe traseul şantierului.  
u) - Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia: 

1) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier; 
2) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; 



3) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice 
fel, care nu mai sunt necesare şi de ale transporta şi depozita pe cheltuiala sa în depozite 
ecologice specializate pentru primirea acestor deşeuri. 

4) de a reface zonele afectate de lucrările ce vor fi executate, inclusiv zonele carosabile şi de 
a le readuce la starea iniţială. 

v) - Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele 
materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii 
obligaţiilor sale în perioada de garanţie. 
x) - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite pe 
întreaga perioadă de garanţie oferită de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată 
durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, urmare a nerespectării proiectelor 
şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă 
din respectarea proiectului sau caietului de sarcini (temei de proiectare) întocmit de către achizitor. 
y) - Costurile pentru consumul de utilităţi precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se 
suportă de către executant. 
z) -Executantul are obligaţia de a transmite procesul verbal de predare a documentaţiei vizate de 
beneficiar în cazul seviciilor de proiectare şi a situaţiilor de lucrări vizate de dirigintele de şantier în cazul 
lucrărilor de execuţie, care se vor anexa la factura înaintată la plată. 
 
11. Obligaţiile achizitorului 
11.1.  Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, amplasamentul lucrării, liber de orice 
sarcină; 
11.2. Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţie executantului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care 
acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului. 
11.3. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii 
furnizate executantului precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale. 
11.4. După finalizarea contractului, achizitorul se obligă să încheie documentul constatator privind 
îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant, conform legislaţiei în vigoare. 
11.5. Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziția executantului, la solicitarea scrisă a acestuia, 
documentele necesare executării contractului. 
11.6. Achizitorul are obligaţia de a recepţiona, prin comisia numită conform clauzei 7.2.2, în termen de 10 
zile documentaţia tehnică predată de executant. 
11.7. Comisia recepţionează documentaţia pe bază de proces verbal fără obiecţiuni sau, după caz, în 
situaţia în care constată că este necesară efectuarea unor modificări, documentaţia se returnează o 
singură dată, iar executantul le va efectua fără costuri suplimentare, în termen de maxim 7 zile de la 
notificarea sa. 
11.8. Documentaţia refăcută este analizată de comisie în termen de trei zile de la transmitere şi după caz, 
se recepţionează sau se returnează spre remediere, moment din care se percep executantului penalităţi 
în condiţiile clauzei 12.1.  
11.9 Achizitorul îşi asumă obligaţia obţinerii autorizaţiei de construire si de punere la dispoziţia 
executantului. Autorizația de construire se va emite, în cel mult 30 de zile, conform prevederilor art. 7 alin. 

1 din Legea 50/1991 actualizata. 
Autoritatea contractanta este responsabila pentru intarzierea obtinerii autorizatiei de construire. 
11.10 Achizitorul va pune la dispoziţie amplasamentul in termen de 3 zile lucratoare de la data emiterii 
autorizatiei de construire. Predarea amplasamentului se va face prin proces - verbal de predare - primire 
amplasament liber de orice sarcini care împiedică aducerea la îndeplinire a obiectului prezentului contract.  
11.11 Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 3 zile de la 
notificarea executantului în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
 
12.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  



12.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească, la termen, 
obligaţiile scadente asumate prin contract, atunci achizitorul, acordând un termen de 30 zile pentru 
executarea obligatiei, este îndreptăţit de a deduce din contravaloarea facturilor, a garanţiei de bună 
execuţie sau din preţul contractului, după caz, ca penalităţi contractuale, astfel cum acestea sunt definite 
la art. 2.1, litera f, o sumă echivalentă cu 0,1 % din cuantumul obligaţiilor neonorate pentru fiecare zi de 
întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă, până la îndeplinirea efectivă a 
obligaţiilor. 
12.1.1 Achizitorul va putea reţine penalităţile de întârziere din valoarea facturilor emise de executant 
pentru lucrările executate.  
12.2 În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la primirea facturii, însoţită 
de procesul verbal de predare a documentaţiei vizate de beneficiar în cazul serviciilor de proiectare şi a 
situaţiilor de lucrări vizate de dirigintele de şantier în cazul lucrărilor de execuţie, atunci acesta are obligaţia 
de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din plata neefectuată, 
până la îndeplinirea efectivă a obligaţiei de plată. 
12.3. În cazul în care executantul nu anexează procesul verbal de predare a documentaţiei vizate de 
beneficiar în cazul serviciilor de proiectare şi a situaţiilor de lucrări vizate de dirigintele de şantier  în cazul 
lucrărilor de execuţie privind serviciile prestate la factura inaintată la plată (conform art.10.2, lit.z) , aceasta 
va fi returnată fără a se face plata acesteia. 
12.4. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil 
şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata  de 
daune-interese.  
12.5. Simplul fapt al neexecutării de către părţi a obligaţiilor prevăzute  în prezentul contract dă dreptul 
părţii lezate să notifice celeilalte părţi rezilierea de plin drept a contractului, fără punerea în întârziere, fără 
intervenţia instanţelor judecătoreşti şi fără nicio altă formalitate sau procedură extrajudiciară, în condiţiile 
clauzei 1553 alin. (2) partea finală din Codul civil. 
12.6. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată 
executantului, fără nicio compensaţie, de la deschiderea falimentului împotriva acestuia în condiţiile 
reglementarilor legale aplicabile privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, 
cu condiţia că această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire 
pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 
partea din contract executată pâna la data denunţării unilaterale a contractului. 

 
Clauze specifice 

13. Garanţia de bună execuţie a contractului  
13.1. Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 16.900,00 
lei, reprezentand 10% din preţul contractului, fără TVA pentru perioada de 37 luni (inclusiv perioada de 

garantie acordata lucrarilor executate) şi, oricum înainte de începerea execuţiei contractului.  
 Garanţia de bună execuţie se poate constitui astfel: 

a) sub forma unei scrisori bancare sau alt instrument de garantare emis  în condiţiile legii de o 
societate bancară sau de o societate de asigurări. Instrumentul de garantare va fi prezentat de executant 
în termen de maxim 5 zile lucratoare de la semnarea contractului.  

b) reţineri succesive din facturile introduse la plată, depunerea acestor sume făcându-se de către 
achizitor într-un cont de disponibil distinct deschis de contractant la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul 
organului fiscal competent in administrarea acestuia, cont care să fie purtător de dobândă în favoarea 
contractantului şi care se va comunica achizitorului de către contractant în termen de 10 zile de la 
perfectarea contractului. Suma iniţială care se depune de către contractant în contul astfel deschis nu 
trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului, fara TVA.  
13.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a 
contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. 

13.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului 
creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile 



asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, 
achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au 
fost respectate. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are 
obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.    
13.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie dupa cum urmeaza: 
a) 70% din valoarea garanţiei de bună execuţie în termen de 14 zile  de la data incheierii procesului-verbal 
de receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru 
vicii ascunse este minim; 
b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baxa 
procesului-verbal de receptie finala. 
13.5- Daunele interese pe care Achizitorul este în drept să le pretindă de la executant se reţin din garanţia 
de bună execuţie. Dacă valoarea daunelor interese depăşeşte cuantumul garanţiei de bună execuţie, 
executantul are obligaţia de a plăti diferenţa în termen de 60 de zile de la notificarea achizitorului. 
13.6 - Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului                 
 
14. Instalarea, organizarea, securitatea şi igiena şantierului  
14.1. Instalarea şantierului  

14.1.1. Executantul achiziţionează pe cheltuiala şi riscul său terenurile de care ar putea avea nevoie 
pentru instalarea şantierului, în măsura în care cele care i-au fost puse la dispoziţie de achizitor nu sunt 
suficiente. 
14.1.2. Executantul suportă toate schimbările referitoare la construirea şi întreţinerea instalaţiilor 
şantierului, cuprinzând căile de acces, drumurile de deservire care nu sunt deschise circulaţiei publice. 
14.1.3. Executantul trebuie să afişeze la locul şantierului un panou care să conţină informaţiile prevăzute 
de legislaţie. 
 
14.2. Depozitarea pământului excavat 

14.2.1. Executantul achiziţionează pe riscul şi cheltuiala sa terenurile de care ar putea avea nevoie ca loc 
de depozitare temporară a pământului excavat.  
14.2.2 Executantul  trebuie să prezinte lista acestor terenuri, cu acordul prealabil al achizitorului care poate 
refuza autorizarea sau subordonarea dispoziţiilor speciale luate, mai ales pentru amenajarea de depozite 
dacă motivele de interes general, cum ar fi protecţia mediului, le impun. 
 
14.3. Securitatea şi igiena şantierului  

14.3.1. Executantul va lua toate măsurile în ceea ce priveşte securitatea proprie, a personalului său, 
precum şi ale terţilor în vederea evitării accidentelor pe şantier. Acesta va avea în vedere toate 
reglementările şi instrucţiunile autorităţilor competente.  
14.3.2. Executantul asigură iluminatul şi curăţenia şantierului atât în interior, cât şi în exterior. În măsura 
în care este nevoie executantul va asigura şi  împrejmuirea şantierului. 
14.3.3. Executantul va lua toate măsurile necesare ca lucrările pe care le execută să nu reprezinte pericole 
pentru terţi sau circulaţia publică, dacă aceasta nu este deviată.  
14.3.4. Punctele de trecere periculoase pe toată lungimea căilor de comunicare trebuie protejate cu 
panouri  provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Căile de acces trebuie să fie iluminate şi, la nevoie 
păzite. 
14.3.5. Executantul ia toate măsurile necesare pentru a asigura igiena instalaţiilor de pe şantier destinate 
personalului, chiar şi prin instalarea reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi de salubritate, dacă 
complexitatea şantierului o justifică.  
14.3.6 Toate măsurile de securitate, sănătate şi igienă a muncii prevăzute mai sus sunt în sarcina 
executantului. 
 
14.4 Semnalizarea şantierului şi paza circulaţiei publice 



14.4.1. Atunci când lucrările afectează circulaţia publică, semnalizarea utilizării de către public trebuie să 
fie conformă cu reglementările în materie. Aceasta se realizează sub controlul serviciilor competente de 
către executant, aceasta din urmă având ca responsabilitate furnizarea şi montarea de panouri şi 
dispozitive de semnalizare fără a aduce atingere articolului 16.3.4. 
14.4.2. Dacă execuţia lucrărilor presupune devierea circulaţiei, executantul este responsabil, în aceleaşi 
condiţii, de executarea şi întreţinerea semnalizării la extremităţile secţiunilor unde circulaţia este întreruptă 
şi a semnalizării drumurilor deviate. 
 
14.5. Menţinerea reţelelor de comunicaţii şi a debitului de apă 

14.5.1. Executantul trebuie să conducă execuţia potrivit  instrucţiunilor date şi a restricţiilor, în special a 
celor care fac referire la reţelele de comunicaţii şi la debitul de apă, astfel încât să menţină în condiţii 
normale de funcţionare reţelele de orice natură care traversează şantierul. 
 
14.6 Demolarea construcţiilor 

14.6.1 Executantul nu poate demola construcţiile din interiorul şantierului înainte de a notifica achizitorul. 
14.6.2. În privinţa selecţiei materialelor, executantul va respecta prevederile dispoziţiilor legislaţiei în 
domeniu referitoare la reutilizarea sau valorificarea materialelor provenite din demolare sau demontare. 
 
14.7. Gestiunea deşeurilor pe şantier 

14.7.1. Valorificarea sau eliminarea deşeurilor create prin lucrările care fac obiectul prezentului contract, 
intră în responsabilitatea executantului ca deţinător al deşeurilor pe durata execuţiei lucrărilor. 
14.7.2.Executantul, rămâne producătorul deşeurilor sale în privinţa ambalajelor produselor pe care le 
foloseşte şi a celor rezultate din intervenţiile sale. 
14.7.3 Executantul efectuează tranzacţiile, prevăzute în legislaţie cu privire la colectarea, transportul, 
depozitarea, eventuala evacuare a deşeurilor rezultate ca urmare a lucrărilor ce fac obiectul prezentului 
contract, conform reglementărilor legale. 
14.7.4 Executantul va lua permanent măsuri pentru îndepărtarea materialelor neimplicate în lucrări . 
14.7.5 Pe măsură ce lucrările avansează, executantul va degaja amplasamentul pus la dispoziţie pentru 
execuţia lucrărilor, de deşeurile rezultate.  

 
15. Începerea şi execuţia lucrărilor .  
15.1.1. Executantul are obligaţia de a începe lucrările imediat după transmiterea de către AC a Autorizaţiei 
de construire si va actiona cu promptitudine si fara intarziere si va termina Lucrarile in timpul afectat 
Duratei de Executie. Predarea amplasamentului se va face prin proces verbal de predare-primire 
amplasament liber de orice sarcini care impiedica aducerea la indeplinire a obiectului prezentului contract.   
15.1.2. Achizitorul va notifica executantului data şi locul pentru predarea amplasamentului.  
15.1.3. Executantul are obligaţia de a prelua amplasamentul şi de a semna procesul-verbal de predare-
primire a amplasamentului la data prevăzută în notificarea achizitorului. 
15.1.4. Neprezentarea executantului în vederea preluării amplasamentului dă dreptul achizitorului să 
procedeze la rezilierea de plin drept a prezentului contract.  
    În acest sens, achizitorul va transmite o notificare executantului. Dacă acesta, în termen de 5  zile, nu 
se conformează prevederilor contractuale notificate, rezilierea se produce fără nici o altă formalitate şi 
fără nici o altă procedură judiciară sau extrajudiciară. 
15.1.5. Executantul trebuie să notifice în scris achizitorului şi autorităţilor interesate data începerii efective 
a lucrărilor. 
15.2.1.  Executantul are obligaţia de a prezenta Achizitorului, înainte de începerea lucrărilor de execuţie, 
Graficul general de execuţie necesar execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie.  
15.2.2 Lucrările de execuţie trebuie să se deruleze conform Graficului general de execuţie şi să fie 
terminate la data stabilită. Termenele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se consideră 
termene contractuale. 



15.2.3.  În cazul în care, după constatările achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă 
cu Graficul de execuţie a lucrărilor, la cererea sa, executantul va prezenta grafice revizuite, în vederea 
terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficele revizuite nu îl vor scuti pe executant de niciuna 
dintre îndatoririle asumate prin prezentul contract. 
15.2.4. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor. Părţile contractante 
au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru 
acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier 
sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului. 
(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în 
ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse. 
Executantul va informa achizitorul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente viitoare care pot 
apărea şi asupra circumstanţelor care pot afecta negativ lucrările, care pot majora preţul contractului sau 
provoca întârzieri în execuţia lucrărilor. Achizitorul poate solicita executantului să transmită o estimare a 
efectului anticipat al evenimentelor sau circumstanţelor menţionate şi/sau o propunere de soluţionare a 
acestora. 
(3) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi atestările 
materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei 
finale (calitative) sunt descrise în anexele la contract. 
15.3.1. (1) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru 
verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă 
acestora, revin executantului. Executantul are obligaţia de a obţine autorizaţiile necesare conform legii 
privind amplasarea organizării de şantier. 
(2) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în 
operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ 
sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. 
- Lucrările, componentele, materialele şi produsele se vor conforma specificaţiilor, schiţelor, studiilor, 
modelelor, eşantioanelor şi altor cerinţe prevăzute de contract care trebuie să fie la dispoziţia achizitorului 
(reprezentantului acestuia) în scopul identificării pe toată perioada execuţiei. 
- Executantul este singurul responsabil faţă de achizitor pentru furnizarea şi punerea în operă a  
materialelor, precum şi pentru defecţiunile ce pot apărea ca urmare a asamblării lor. 
- Executantul garantează că materialele, furniturile şi echipamentele montante sunt noi, de calitatea 
prevăzută în documentaţia de execuţie, standardizate şi uşor de înlocuit într-un interval de timp redus. 
Materialele, furniturile şi echipamentele folosite trebuie să fie conforme cu specificaţiile tehnice şi 
reglementările şi normele europene, precum şi cu dispoziţiile din documentele contractului. 
În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli. 
15.3.2. (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea 
achizitorului. 
(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări sunt finalizate pentru 
a fi examinate şi măsurate. 
(3) În cazul în care, pe parcursul executării contractului de achiziţie publică, se constată că anumite 
elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcin i 
(tema de proiectare) /proiectul tehnic de execuţie, prevalează prevederile caietului de sarcini (temei de 
proiectare) / proiectului tehnic de execuţie. 
-Modificarea graficului de execuţie și a graficului de plăți se face prin act adițional. 
- Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului sau a 
reprezentantului acestuia, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. 
- În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform 
documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către 
achizitor, iar în caz contrar, de către executant. 
 



16. Întârzierea şi sistarea lucrărilor 
16.1. În cazul în care:  
i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau 
ii) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau 
iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea 
contractului de către acesta;  
îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a 
acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili: 
(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; 
(2) perioada de suspendare a duratei de execuţie, după caz; 
(3) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.  
- Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut în clauza 12.2, acesta are dreptul de a sista prestarea 
serviciilor sau a lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de 15 
zile de la expirarea termenului de plată al facturii; în acest caz va notifica, în scris acest fapt achizitorului. 
Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt 
timp posibil. 
- Achizitorul poate oricând dispune executantului, prin notificare prealabilă, suspendarea executării unei 
părţi sau a tuturor lucrărilor. Pe perioada suspendării, executantul are obligaţia de proteja, păstra şi 
asigura paza acelei părţi sau a tuturor lucrărilor împotriva deteriorării, pierderii sau degradărilor. 
- În cazul în care executantul va înregistra întârzieri ca urmare a suspendării lucrărilor şi/sau ca rezu ltat 
al reluării acestora, executantul va transmite achizitorului o înştiinţare având dreptul la o prelungire a 
duratei de execuţie dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată. 
- Executantul nu va fi îndreptăţit la o prelungire a duratei de execuţie şi/sau la plata costurilor suplimentare 
astfel cum sunt prevăzute la clauza anterioară, dacă aceasta a survenit ca urmare a remedierii 
consecinţelor unor lucrări sau materiale necorespunzătoare sau a consecinţelor omisiunii executantului 
de a proteja, depozita sau asigura paza. 

 
17. Finalizarea lucrărilor 
17.1. Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen 
stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la 
data începerii lucrărilor. 
17.2. (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt 
îndeplinite condiţiile de recepţie solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie. 
(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate, confirmate de dirigintele de şantier şi a constatărilor efectuate 
pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul 
în care se constată ca sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi 
termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la 
o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie. 
17.3. Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea 
prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de 
constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia. 
17.4. Recepţia se face, distinct, pentru serviciile de proiectare și pentru lucrările de execuție a obiectivului.  
17.5. Documentaţiile tehnice ce fac obiectul contractului se predau achizitorului, la sediul acestuia, 
conform termenelor prevăzute la art.6.2. din contract.  Eventualele copii solicitate în plus de către achizitor 
se vor realiza contra cost pe cheltuiala acestuia. 
17.6. Recepţia documentaţiilor se face conform borderourilor de piese scrise şi desenate pe baza unui  
proces verbal de predare-primire a documentelor, semnat de achizitor la momentul predării şi numai după 
verificarea de către verificatori atestaţi în condițiile legii.  
17.7. În caz de constatare a unor lipsuri sau inadvertenţe în documentaţia predată, achizitorul va face 
obiecţiunile cuvenite în limitele documentației tehnico – economice la dispoziția sa şi a obligaţiilor 



(misiunilor) asumate de executant, a normativelor şi legilor în vigoare, în maxim 10 zile de la primirea 
documentației.  

 
18. Perioada de garanţie acordată lucrărilor 
18.1. Perioada de garanţie curge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi pâna la recepţia finală.  
18.2. (1)  În perioada de garanţie, de       luni, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de 

achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor, contracţiilor şi 
altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale, în termen de 30 zile calendaristice 
de la primirea sesizarii achizitorului. 
 (2) Executantul are obligaţia legală de garantare a calităţii materialelor, echipamentelor si lucrărilor de 
construcţii executate, conform Legii nr. 10/1995 (Legea calităţii în construcţii), coroborate cu prevederile 
Codului civil privind conditiile si termenele stabilite pentru descoperirea viciilor ascunse si promovarea 
actiunii in daune. Obligatia de garantie a Executantului se transmite in temeiul legii subdobanditorilor 
dreptului de proprietate asupra constructiilor. Perioada de garanţie curge de la data recepţiei la terminarea 
lucrărilor, până la recepţia finală şi este de.............. 
(3) În perioada de garanţie Executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de Achizitor,de a executa 
toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză este 
nerespectarea clauzelor contractuale. 
(4) Obligaţia legală de garanţie a Executantul pentru lucrările executate impune remedierea tuturor 
defectelor constatate în termenul legal de garanţie, exceptate fiind cele produse din culpa Achizitorului, a 
prepusilor săi sau a persoanelor pentru care acesta este ţinut să răspundă. 
(5) Defecţiunile şi lipsurile constatate de Achizitor, în perioada de garanţie, trebuie adusela cunoştinţa 
Executantul, iar acesta, în termen de 48 de ore este obligat să trimită reprezentantul său la faţa locului şi 
să remedieze defecţiunea în cel mai scurt timp posibil, potrivit naturii şi gravităţii defecţiunii, luând ca 
etalon de eficienţă şi profesionalism un comerciant diligent; remedierea defecţiunilor, urmata obligatoriu 
de o verificare in ansamblu a utilajului sau echipamentului, va fi consemnată într-un proces-verbal încheiat 
între părţi. 
(6) Interventiile efectuate in perioada de garantie, aflate in sarcina Executantul, se realizeaza pe cheltuiala 
acestuia, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a: 
i) utilizării de materiale, instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; 
ii) unui viciu de concepţie, acolo unde proiectantul este responsabil de proiectarea unei părţi din lucrare, 
proiect însuşit de Executantul; 
iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de către Executantul a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite 
care îi revin în baza contractului. 
În cazul în care Executantul nu execută lucrările prevăzute în această sub-clauză, Achizitorul este liber 
să contracteze cu terţi executanți executia acestor lucrari, urmand ca pretul acestor lucrări sa fie recuperat 
de către Achizitor de la Executant sau reţinut din sumele cuvenite acestuia sau din garantia de buna 
executie. 
  (7) În toate cazurile, executantul este obligat ca în perioada de garanţie să intervină asupra lucrărilor şi 
să remedieze deficienţele în termen de maxim 5 zile de la notificarea efectuată de achizitor. 
  
19. Asigurări 
19.1 - Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde 
toate riscurile ce ar putea apare privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, 
materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să 
recepţioneze lucrările precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice. 
19.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în 
privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de 
executant aceştia acţionând la indicaţiile și sub autoritatea executantului. 
 
20. Modalităţi de plata 



20.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 30 de zile de la emiterea 
facturii de către acesta, astfel:  
20.1.1. Modalităţi de plată a serviciilor prestate: 

a) Plata fiecărei etape de proiectare se va realiza în termen de maxim 30 de zile de la data primirii 
facturii în baza documentelor doveditoare (procesul verbal de predare a documentatiei vizate de 
beneficiar in cazul seviciilor de proiectare) şi depunerea facturii la sediul achizitorului, conform 
art.10.1, lit. z).  

b) Plata fiecărei etape de proiectare se va face după recepţia documentaţiei respective, respectiv 
după predarea-primirea documentaţiei şi după eventualele completări şi/sau corecturi pe care le 
va face prestatorul în urma notificărilor solicitate de către achizitor, avizatori şi de verificatorii de 
proiecte.  

c) Plata asistenţei tehnice se va face etapizat, în baza documentelor doveditoare a prestării serviciilor 
de asistenţă (raport de lucru lunar, documente încheiate în şantier, semnate şi alte documente 
încheiate în perioada raportată), conform graficului de execuţie al constructorului, direct 
proporţional cu valoarea lucrărilor, ultima plată făcându-se după recepţie la terminarea lucrărilor. 

20.1.2 Modalităţi de plată a lucrării: 
a) Achizitorul se obligă să plătească preţul către executant în termen de 30 de zile calendaristice 
de la data primirii facturii în baza documentelor doveditoare (situaţii de lucrări vizate de dirigintele 
de şantier in cazul lucrarilor de execuţie). 

20.2. - (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea 
lucrărilor executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. Lucrările executate trebuie să fie 
dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură 
verificare a lor. Din situaţiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute 
executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt 
prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale. 
(2) Situaţiile de plată provizorii se confirma în termen de 10 zile de la inregistrarea la autoritatea 
contractanta a situatiilor de lucrari spre aprobare 
(3) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influenţează responsabilitatea şi 
garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepţie a lucrărilor 
executate. 
20.3. - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de 
către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale 
litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat. 
20.4 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat 
de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală 
va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume 
datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de 
recepţie finală. 
 
21.Incetarea contractului 
21.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri : 

1) Expirarea duratei contractului conform art.6.1. 
2) Acordul părţilor consemnat în scris din motive obiective şi bine definite, neimputabile părţilor, 

pentru situaţii în urma cărora lucrările de execuţie nu se pot realiza. 
3) Realizarea obiectului contractului. 
4) Prin executarea de către ambele părțţi a tuturor obligaţiilor ce le revin conform prezentului contract 

şi legislaţiei aplicabile. 
5) Denunţarea unilaterală din partea achizitorului în următoarele cazuri:      
a) deschiderea procedurii falimentului; 
b)  apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care 

conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel încât îndeplinirea contractului ar fi imposibilă. 



În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din 
contract îndeplinită până la data încetării lui. 

c) în orice alte cazuri prevăzute de lege. 
6) Rezilierea. 

21.2 . Încetarea contractului nu are niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante. 
  

22. Rezilierea contractului 
22.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă dreptul părţii 
lezate de a cere rezilierea contractului de lucrări şi de a pretinde plata de daune-interese. 
22.2 Achizitorul poate rezilia contractul cu efecte de plin drept, fără punerea executantului în întârziere, 
fără îndeplinirea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare 
dintre situaţiile următoare, dar nelimitându-se la acestea: 
a) executantul nu execută contractul în conformitate cu obligaţiile asumate; 
b) executantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispoziţiile emise de către achizitor sau de către 
reprezentantul său autorizat; 
c) executantul cesionează contractul sau subcontractează fără a avea acordul scris al achizitorului; 
d) executantul face obiectul unei proceduri de insolvenţă, dizolvare, administrare judiciară sau este sub 
controlul altei autorităţi, a încheiat o înţelegere cu creditorii privind plata datoriilor, şi-a suspendat 
activitatea, sau se află într-o situaţie asemănătoare rezultând dintr-o procedură similară reglementată de 
legislaţia la nivel naţional; 
e) executantul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre 
judecătorească definitivă; 
f) executantul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă pe care 
Achizitorul îl poate justifica; 
g) are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, 
natura sau controlul executantului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt înregistrate într-
un act adiţional la prezentul contract; 
h) apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea contractului; 
22.3 Dacă achizitorul reziliază contractul, va fi îndreptăţit să recupereze de la executant orice pierdere 
sau prejudiciu suferit până la un nivel egal cu valoarea contractului, fără a renunţa la celelalte remedii la 
care este îndreptăţit în baza acestuia. 
22.4. În cazul în care apare vreun litigiu privind adjudecarea executării investiţiei publice ce face obiectul 
acestui contract şi se va rezolva în favoarea celui care a contestat hotărârea de adjudecare, contractul de 
execuţie a lucrării se reziliază de la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti. 
22.5. Rezilierea contractului va fi urmată de inventarierea lucrărilor executate la zi şi plata integrală a 
acestora.  Achizitorul poate denunţa unilateral contractul în condiţiile clauza 222 alin. (2) din Legea nr. 
98/2016. 
         Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateralcontractul de lucrări în cel mult 30 zile de la 
apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la 
modificarea clauzelor contractuale astfel încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului 
public. 
         În acest caz executantul are dreptul de a pretinde plata corespunzătoare pentru partea din contract 
îndeplinită până la data denuntării unilaterale a contractului. 
22.6. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a rezilia contractul unilateral, fără aviz prealabil, în cazul în care:     
a) lucrările executate nu respectă condiţiile impuse prin caietul de sarcini; 
b) lucrările nu sunt finalizate în termen, inclusiv în termenele intermediare, conform graficelor de execuţie 
aprobate; 
c) la punctul de lucru nu se regăsesc utilajele specifice fazei respective de execuţie, utilaje care au fost 
prezentate în documentaţia de atribuire pentru procedura de cerere de oferte. 
d) subcontractează sau cesionează cu încălcarea prevederilor legislației în vigoare, drepturile şi obligaţiile 
sale. 



22.7. În cazul în care prestatorului i s-a reziliat contractul din motive imputabile acestuia, pierde dreptul 
de a participa la procedurile viitoare organizate de achizitor pe o perioada de 2 ani. 

 
23. Ajustarea preţului contractului 
23.1. Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în 
propunerea financiara. 
23.2. Eventualele cheltuieli suplimentare vor face obiectul unui act adiţional în baza unei note de 
fundamentare emise de proiectant, diriginte de şantier, constructor, aprobată de beneficiar în care se vor 
consemna cantităţile suplimentare faţă de proiect. Acestea se vor justifica tehnic şi se vor cota folosindu-
se preţurile unitare care au stat la baza ofertei iniţiale. Actul adiţional reprezintă o modificare 
nesubstanţială a contractului, în conformitate cu dispoziţiile art. 221 din Legea nr. 98/2016. 
 
24. Amendamente  
24.1. Modificarea contractului de achiziţie publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se face în 
condiţiile prevăzute de legislația achizițiilor publice, prin act adiţional la prezentul contract. 
24.2. În scopul interpretării Contractului, aplicarea directă a prevederilor Condiţiilor Contractuale, stabilite 
de la semnarea Contractului şi care nu presupune ca vreo hotărâre să fie luată de către Achizitior sau 
Executant în legătură cu oportunitatea modificării în cauză, nu reprezintă o Modificare. Pentru evitarea 
oricărui dubiu: 
(a) modificarea de către Executant a proiectului său, inclusiv corectarea de către Executant a unei erori 
de proiectare, nu reprezintă o Modificare, cu condiţia să nu aducă modificări Cerinţelor Beneficiarului sau 
proiectului sau schiţei de proiect din Oferta tehnică; 
(b) aplicarea prevederilor subclauzei 24.3 [Propunere de Modificare iniţiată de către Autoritatea 
Contractanta] sau 24.4 [Propunere de Modificare iniţiată de către Antreprenor] reprezintă Modificări. 
24.3. Propunere de Modificare iniţiată de către Autoritatea Contractanta 
24.3.1. In cazul în care este necesară încheierea unui act adiţional la Contract al cărui singurul scop este 
de a mări Preţul Contractului astfel încât plăţile aferente să poată fi efectuate, AC va transmite 
Executantului actul adiţional şi Executantul îl va returna, semnat catre AC în termen de 10 zile de la 
transmitere. Semnarea unui asemenea act adiţional de către Executant nu va prejudicia orice alt drept al 
Executantului. În cazul în care Executantul nu returnează un asemenea act adiţional semnat în termen de 
10 zile de la transmitere de către AC, Executantul este decăzut din dreptul de a beneficia de orice plată 
suplimentară pe care aplicarea directă a prevederilor Condiţiilor Contractuale sau ale Specificaţiilor sau 
aprobarea Modificării nesubstanţiale în sensul Legii în domeniul achiziţiilor publice ar fi putut să o 
genereze. 
24.3.2. Oricând înainte de aprobarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor, AC poate aproba prin Ordin 
Administrativ o Modificare pentru orice parte a Lucrărilor, cu condiţia ca această Modificare să fie 
nesubstanţială în sensul Legii în domeniul achiziţiilor publice. O asemenea Modificare poate include poate 
include modificări ale Cerinţelor Beneficiarului, ale Documentelor Antreprenorului sau ale Lucrărilor. 
24.3.3. Executantul este responsabil pentru orice majorare sau reducere a unei cantităţi de lucrări real 
executate faţă de cele indicate în listele de cantităţi parte a Documentelor Executantului, cu excepţia 
cazului în care o asemenea majorare sau reducere este cauzată de o Modificare. Cu excepţia acestui 
caz, Valoarea Contractului nu va fi afectată de vreo majorare sau reducere a cantităţilor real executate 
faţă de cele indicate în listele de cantităţi parte a Documentelor Executantului. 
24.3.4. Înainte de emiterea unui Ordin Administrativ de Modificare, AC va notifica Executantul cu privire 
la natura şi forma Modificării considerate. 
Executantul, în termenul prevăzut în notificarea AC, va transmite catre aceasta o propunere scrisă ce va 
conţine, în raport cu această modificare: 
(a) o descriere a activităţilor ce vor fi implementate sau a măsurilor ce vor fi luate şi a programului de 
execuţie aferent; 
(b) orice ajustare necesară a Duratei de Execuţie sau a oricăror obligaţii ale Executantului rezultate din 
acest Contract; şi 



(c) orice ajustare a Valorii Contractului, conform regulilor prevăzute în prezenta clauză. 
24.3.5. AC, pentru toate Modificările considerate conform prezentei clauze, va stabili ajustarea Va lorii 
Contractului aferentă unor lucrări suplimentare sau la care se renunţă în baza următoarelor principii: 
(a) elemente similare şi relevante din Contract, dacă există; 
(b) estimări rezonabile de Costuri la care se adaugă un profit rezonabil; şi 
(c) preţuri de piaţă 
24.3.6. In procesul de elaborare a Ordinului Administrativ şi a Deciziilor sale aferente, AC va lua în 
considerare elementele de preţuri şi defalcările prezentate, precum şi propunerea transmisă de către 
Executant, dar nu va avea nicio obligaţie în raport cu acestea. 
24.3.7. La primirea Ordinului Administrativ de Modificare, Executantul va pune în aplicare Modificarea fără 
întârziere, dar fără a prejudicia dreptul acestuia de a emite o notificare de dezacord. Antreprenorul nu va 
executa nicio lucrare fără o autorizaţie de construire valabilă (inclusiv, dacă este cazul, o nouă autorizaţie 
de construire pentru Lucrările modificate). 
24.4. Propunere de Modificare iniţiată de către Antreprenor 
24.4.1. Executantul poate transmite oricând catre AC o propunere scrisă care, dacă va fi aprobată 
(i) va urgenta terminarea Lucrărilor,  
(ii) va reduce costul execuţiei, întreţinerii şi exploatării Lucrărilor 
(iii) va îmbunătăţi eficienţa sau valoarea lucrărilor finalizate sau  
(iv) din alte considerente va fi în avantajul Beneficiarului. 
Propunerea va fi elaborată pe cheltuiala Executantului şi va include elementele enumerate în subclauza 
24.3.4, precum şi următoarele elemente, fără a fi în mod necesar limitate la acestea: 
(a) măsura în care propunerea corespunde sau nu cu prevederile Contractului (inclusiv Cerinţele 
Beneficiarului şi proiectul sau schiţa de proiect din Oferta tehnică); 
(b) măsura în care propunerea corespunde sau nu cu prevederile actului de reglementare în domeniul 
mediului; 
(c) măsura în care propunerea corespunde sau nu cu prevederile autorizaţiei de construire (dacă există). 
Orice document emis de Executant, altfel decât rezultând (1) dintr-o Modificare aprobată sau (2) dintr-o 
instrucţiune sau Decizie a AC, şi care, dacă ar fi implementat, ar rezulta într-o Modificare faţă de 
prevederile Contractului va fi considerat ca fiind o propunere emisă în conformitate cu prevederile 
prezentei subclauze. Orice propunere care ar constitui o Modificare substanţială în sensul Legii în 
domeniul achiziţiilor publice va fi respinsă. 
Executantul va fi pe deplin responsabil pentru orice propunere făcută potrivit acestei subclauze, inclusiv 
pentru perioadele necesare pentru elaborarea, revizuirea şi/sau aprobarea propunerii şi, dacă este cazul, 
obţinerea unui act de reglementare în domeniul mediului nou sau revizuit şi a unei autorizaţii de construire 
noi sau revizuite. Executantul nu va fi îndreptăţit la nicio prelungire a Duratei de Execuţie sau la plata unor 
costuri suplimentare. 
24.5. Executantul va notifica AC cu privire la orice modificare a contului său bancar. Beneficiarul va avea 
dreptul să se opună modificării contului bancar al Executantului în cazurile în care modificarea respectivă 
ar ridica dubii cu privire la beneficiarul real şi/sau din alte motive legate de combaterea spălării banilor şi 
finanţarea terorismului. 
 
25. Subcontractanţi  
25.1 Autoritatea contractantă efectuează plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract îndeplinite de 
către subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită, pentru servicii, produse sau lucrări furnizate 
contractantului potrivit contractului dintre contractant şi subcontractant în conformitate cu dispoziţiile 
legale aplicabile, atunci când natura contractului permite acest lucru şi dacă subcontractanţii propuşi şi-
au exprimat opţiunea în acest sens. 
25.2. În sensul art. 25.1, subcontractorii îşi vor exprima la momentul încheierii contractului de achiziţie 
publică sau la momentul introducerii acestora în contractul de achiziţie publică, după caz, opţiunea de a 
fi plătiţi direct de către autoritatea contractantă. Autoritatea contractantă efectuează plăţile directe către 
subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de 



toate cele 3 părţi, respectiv autoritate contractantă, contractant şi subcontractant sau de autoritatea 
contractantă şi subcontractant atunci când, în mod nejustificat, contractantul blochează confirmarea 
executării obligaţiilor asumate de subcontractant. 
25.3. Atunci când un subcontractant îşi exprimă opţiunea de a fi plătit direct, autoritatea contractantă are 
obligaţia de a stabili în cadrul contractului de achiziţie publică clauze contractuale obligatorii ce prevăd 
transferul de drept al obligaţiilor de plată către subcontractant/subcontractanţi pentru partea/părţile din 
contract aferentă/aferente acestuia/acestora, în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligaţiilor 
asumate prin contractul de subcontractare, în conformitate cu prevederile  
art. 25.2. 
25.4. Autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita, la încheierea contractului de achiziţie publică sau 
atunci când se introduc noi subcontractanţi, prezentarea contractelor încheiate între contractant şi 
subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin 
acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziţie publică. 
25.5. Contractele prezentate conform prevederilor art. 25.4 trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi  se 
vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publică. 
25.6. Dispoziţiile prevăzute la art. 25.1 - 25.5 nu diminuează răspunderea contractantului în ceea ce 
priveşte modul de îndeplinire a viitorului contract de achiziţie publică/acord-cadru. 
25.7. Executantul nu poate îndeplini părţi din contract cu subcontractanţi, fără acordul achizitorului. 
25.8. Autoritatea contractantă solicită contractantului, cel mai târziu la momentul începerii executării 
contractului, să îi indice numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi 
în executarea contractului de achiziţie publică, în măsura în care aceste informaţii sunt cunoscute la 
momentul respectiv. 
25.9. Contractantul are obligaţia de a notifica autorităţii contractante orice modificări ale informaţiilor 
prevăzute la art. 25.8 pe durata contractului de achiziţie publică. 
25.10.  Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului de 
achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a 
contractului de achiziţie publică, în condiţiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.  
25.11. În situaţia prevăzută la art. 25.10, contractantul va transmite autorităţii contractante informaţiile 
prevăzute la art. 25.8 şi va obţine acordul autorităţii contractante privind eventualii noi subcontractanţi 
implicaţi ulterior în executarea contractului. 
25.12. Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea 
contractului, aceştia transmit certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor 
situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de implicare în contractul care 
urmează să fie îndeplinit. 
25.13. Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu 
subcontractanţii săi. 
25.14. Contractele cu subcontractanții se constituie în anexe la prezentul contract. 
25.15. Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul. 
25.16. Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte 
partea sa din contract. 
25.17.  Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa 
din contract sau şi-a îndeplinit-o necorespunzător. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul 
contractului şi nu se va efectua decât după notificarea achizitorului şi primirea aprobării din partea 
acestuia.  

25.18.  Executantul nu are dreptul de a înlocui subcontractanţii nominalizaţi în cazul în care înlocuirea 
acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexă la prezentul contract. 
25.19. Executantul va răspunde pentru actele şi faptele subcontractantilor săi, ale experţilor, agenţilor și 
salariaţilor acestuia, ca şi cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de către achizitor a subcontractării 
oricărei părţi a prezentului contract nu va elibera executantul de niciuna dintre obligaţiile sale asumate 
prin  prezentul contract.  

 



26. Cesiunea 
26.1. Cesiunea rezultată din contract este valabilă numai cu acceptul prealabil exprimat în scris al 
achizitorului. 
26.2. Achizitorul poate urmării orice pretenţie la daune pe care executantul ar putea să o aibă împotriva 
terţului/terţilor susţinător/susţinători declaraţi pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin angajamentul 
ferm. În acest sens, executantul se obligă să cesioneze drepturile rezultate din angajamentul ferm către 
achizitor, cu titlu de garanţie. 
 
27. Forţa majoră 
27.1 Forţa majora este constatată de o autoritate competentă. 
27.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
27.3 îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
27.4 Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părti, imediat şi în 
mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 
consecinţelor. 
 
28. Soluţionarea litigiilor 
28.1 Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, orice neînţelegere 
sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 
28.2 Dacă, după începerea acestor tratative achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod 
amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele 
judecatoreşti din România. 
 
29. Limba care guvernează contractul 
29.1 Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
30. Comunicari 
30.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 
30.2. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural şi viceversa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzând şi genul feminin 
şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
30.3. Termenul ,,zi”sau ,,zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică 
în mod diferit. 
30.4. Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract. 
 
31.Clauze finale 
31.1. Clauzele prevăzute în prezentul contract se completează în mod corespunzător, în măsura în care 
părţile nu au convenit altfel, cu prevederile legale în vigoare, în domeniu. 
       
 Părţile au înţeles să încheie prezentul contract în patru exemplare, din care trei pentru achizitor şi unul  
pentru executant, azi 05.08.2024, data semnării lui.  
 
                         Achizitor,                                                                                  Executant,  
                COMUNA TEACA                                                                          ELECTRO APARATAJ SRL 
 
           
                         PRIMAR                                                                                           Administrator, 



                                 
             Damian Iustian Muntean                                                                  Prodan Ovidiu Bogdan 

 
      
 

Vizat CFP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


