"Program national de constructii de interes public sau social - Subprogramul "Unititi si institutii de invitimant de stat"

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitie: "Construire si dotare Scoala Generala cu clasele I-VIll, sat Viile Tecii, nr. 67, comuna Teaca, judetul Bistrita-Nasaud"

DEVIZUL GENERAL

Faza de proiectare: STUDIU DE FEZABILITATE

Anexa la HCL nr...[........

in LE/EURO la cursul BNR din 23.09.2020 1EURO = 4,8641 Lei TVA= 119
Valoare fi a prin program ("C.N.L." - S.A.) Valoare fi a de UAT TEACA - valori neeligibile Valoare totala Investitie (CNI+UAT TEACA)
valoare (fara TVA) TVA valoare (inclusiv TVA) valoare (fara TVA) TVA valoare (inclusiv TVA) valoare (fara TVA) TVA valoare (inclusiv TVA)
Nr. crt. Denumirea capitolelor si a subcapitolelor de cheltuieli . . . . . . . . .
lei euro lei lei euro lei euro lei lei euro iei euro lei lei euro
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.352,90 11.791,06 10.897,05 68.249,95 14.031,36 57.352,90 11.791,06 10.897,05 68.249,95 14.031,36
1.4. |Cheltuieli pt relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total capitolul 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.352,90 11.791,06 10.897,05 68.249,95 14.031,36 57.352,90 11.791,06 10.897,05 68.249,95 14.031,36
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1.1 |Bransament apa, retele incinta, canalizare menajera incinta, electric, gaz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.352,90 11.791,06 10.897,05 68.249,95 14.031,36 57.352,90 11.791,06 10.897,05 68.249,95 14.031,36
Total capitolul 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.352,90 11.791,06 10.897,05 68.249,95 14.031,36 57.352,90 11.791,06 10.897,05 68.249,95 14.031,36
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Studii de teren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 2.569,85 2.375,00 14.875,00 3.058,12 12.500,00 2.569,85 2.375,00 14.875,00 3.058,12
31 |31l Studii de teren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 1.027,94 950,00 5.950,00 1.223,25 5.000,00 1.027,94 950,00 5.950,00 1.223,25
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.13 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 1.541,91 1.425,00 8.925,00 1.834,87 7.500,00 1.541,91 1.425,00 8.925,00 1.834,87
3.2 ::tz‘:?z‘:gitat"'s”pm si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 1.336,32 0,00 6.500,00 1.336,32 6.500,00 1.336,32 0,00 6.500,00 1.336,32
3.3. |Expertiza tehnica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4. |Certificarea performantei energetice al cladirilor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 925,15 855,00 5.355,00 1.100,92 4.500,00 925,15 855,00 5.355,00 1.100,92
3.5. |Proiectare si inginerie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 776.870,00 159.715,06 147.605,30 924.475,30 190.060,92 776.870,00 159.715,06 147.605,30 924.475,30 190.060,92
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate si deviz general 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 26.726,42 24.700,00 154.700,00 31.804,44 130.000,00 26.726,42 24.700,00 154.700,00 31.804,44
354. ggg&mﬁ‘;‘;‘l‘lingftﬁlgfma'e in vederea obtineri avizelor/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 5.139,70 4.750,00 29.750,00 6.116,24 25.000,00 5.139,70 4.750,00 29.750,00 6.116,24
3.5.5. Verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 2.878,23 2.660,00 16.660,00 3.425,09 14.000,00 2.878,23 2.660,00 16.660,00 3.425,09
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607.870,00 124.970,70 115.495,30 723.365,30 148.715,14 607.870,00 124.970,70 115.495,30 723.365,30 148.715,14
3.6. |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.7. |Consultanta 140.205,61 28.824,57 26.639,07 166.844,67 34.301,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.205,61 28.824,57 26.639,07 166.844,67 34.301,24
3.7.1.  |Managementul de proiect pt obiectivul de investitii 117.705,61 24.198,85 22.364,07 140.069,67 28.796,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.705,61 24.198,85 22.364,07 140.069,67 28.796,63
3.7.2. _|Consultanta -SSM X lunix1500 lei 22.500,00 4.625,73 4.275,00 26.775,00 5.504,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.500,00 4.625,73 4.275,00 26.775,00 5.504,62
3.8. |Asistenta tehnica 178.609,72 36.719,99 33.935,85 212.545,56 43.696,79 4.411,15 906,88 838,12 5.249,27 1.079,19 183.020,87 37.626,87 34.773,97 217.794,84 44.775,98
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 60.904,11 12.521,15 11.571,78 72.475,89 14.900,16 1.142,21 234,83 217,02 1.359,23 279,44 62.046,32 12.755,97 11.788,80 73.835,12 15.179,61
3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucrarilor 50.626,86 10.408,27 9.619,10 60.245,96 12.385,84 949,47 195,20 180,40 1.129,87 232,29 51.576,33 10.603,47 9.799,50 61.375,83 12.618,13
3.8.1.2 |pt participare proiectant la fazele incluse in PCLE 10.277,25 2.112,88 1.952,68 12.229,93 2.514,33 192,74 39,63 36,62 229,36 47,15 10.469,99 2.152,50 1.989,30 12.459,29 2.561,48
3.8.2 Asistenta tehnica prin diriginte de santier 117.705,61 24.198,85 22.364,07 140.069,67 28.796,63 3.268,94 672,05 621,10 3.890,04 799,74 120.974,55 24.870,90 22.985,16 143.959,71 29.596,37
Total capitolul 3 318.815,33 65.544,57 60.574,91 379.390,24 77.998,03 804.781,15 165.453,25 151.673,42 956.454,57 196.635,47 1.123.596,48 230.997,82 212.248,33 1.335.844,81 274.633,50
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza
Constructii si instalatii
4.1.1 Arhitectura 4.344.720,44 893.221,86 825.496,88 5.170.217,32 1.062.934,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.344.720,44 893.221,86 825.496,88 5.170.217,32 1.062.934,01
a1 |12 Rezistenta 3.919.129,78 805.725,58 744.634,66 4.663.764,44 958.813,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.919.129,78 805.725,58 744.634,66 4.663.764,44 958.813,44
413 Instalatii termice, sanitare, electrice 1.488.503,48 306.018,27 282.815,66 1.771.319,14 364.161,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.488.503,48 306.018,27 282.815,66 1.771.319,14 364.161,74
4.1.4. Amenajari exterioare 373.017,80 76.687,94 70.873,38 443.891,18 91.258,65 75.188,20 15.457,78 14.285,76 89.473,96 18.394,76 448.206,00 92.145,72 85.159,14 533.365,14 109.653,41
total cap. 4.1 10.125.371,50 2.081.653,65 1.923.820,59 12.049.192,09 2.477.167,84 75.188,20 15.457,78 14.285,76 89.473,96 18.394,76 10.200.559,70 2.097.111,43 1.938.106,34 12.138.666,04 2.495.562,60
Montaje utilaje tehnologice
4.2 14.2.1 - Montaj utilaje si echipamente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
total cap 4.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
4.3 [4.3.1.1. [Utilaje 793.364,53 163.106,13 150.739,26 944.103,79 194.096,30 137.000,00 28.165,54 26.030,00 163.030,00 33.516,99 930.364,53 191.271,67 176.769,26 1.107.133,79 227.613,29
total cap. 4.3 793.364,53 163.106,13 150.739,26 944.103,79 194.096,30 137.000,00 28.165,54 26.030,00 163.030,00 33.516,99 930.364,53 191.271,67 176.769,26 1.107.133,79 227.613,29
Utilaje fara montaj si echipamente de transport
44 441 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
total cap. 4.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5. Dotari
4.5 |4.5.1 Dotari 851.824,86 175.124,87 161.846,72 1.013.671,58 208.398,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851.824,86 175.124,87 161.846,72 1.013.671,58 208.398,59
total cap. 4.5 851.824,86 175.124,87 161.846,72 1.013.671,58 208.398,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851.824,86 175.124,87 161.846,72 1.013.671,58 208.398,59
4.6 |Active necorporate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
total cap. 4.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total capitolul 4 11.770.560,89 2.419.884,64 2.236.406,57 14.006.967,46 2.879.662,72 212.188,20 43.623,32 40.315,76 252.503,96 51.911,75 11.982.749,09 2.463.507,96 | 2.276.722,33 14.259.471,42 2.931.574,48
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli
Organizare de santier 202.507,43 41.633,07 38.476,41 240.983,84 49.543,36 3.797,88 780,80 721,60 4.519,48 929,15 206.305,31 42.413,87 39.198,01 245.503,32 50.472,51
5.1 |5.1.1 [Lucrari de constructii (1,5%) 151.880,57 31.224,80 28.857,31 180.737,88 37.157,52 2.848,41 585,60 541,20 3.389,61 696,86 154.728,98 31.810,40 29.398,51 184.127,49 37.854,38
5.1.2 |Cheltuieli conexe organizarii santierului (0,5%) 50.626,86 10.408,27 9.619,10 60.245,96 12.385,84 949,47 195,20 180,40 1.129,87 232,29 51.576,33 10.603,47 9.799,50 61.375,83 12.618,13
Comisioane, cote, taxe 118.036,52 24.266,88 0,00 118.036,52 24.266,88 2.213,69 455,11 0,00 2.213,69 455,11 120.250,21 24.721,99 0,00 120.250,21 24.721,99
Taxal.S.C. (0,6%) 61.511,63 12.646,05 0,00 61.511,63 12.646,05 1.153,61 237,17 0,00 1.153,61 237,17 62.665,24 12.883,21 0,00 62.665,24 12.883,21
5.2 521 * conform Legea 10/95 (0.5%) 51.386,26 10.564,39 0,00 51.386,26 10.564,39 963,71 198,13 0,00 963,71 198,13 52.349,97 10.762,52 0,00 52.349,97 10.762,52
* conform Legea 453/01 (0.1%) 10.125,37 2.081,65 0,00 10.125,37 2.081,65 189,89 39,04 0,00 189,89 39,04 10.315,27 2.120,69 0,00 10.315,27 2.120,69
5.2.2 Casa Sociala a Constructorului (0,5%) 51.386,26 10.564,39 0,00 51.386,26 10.564,39 963,71 198,13 0,00 963,71 198,13 52.349,97 10.762,52 0,00 52.349,97 10.762,52
5.2.3 Taxa de timbru arhitect 0,05% 5.138,63 1.056,44 0,00 5.138,63 1.056,44 96,37 19,81 0,00 96,37 19,81 5.235,00 1.076,25 0,00 5.235,00 1.076,25
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute (10%-construire) 1.194.917,06 245.660,46 227.034,24 1.421.951,30 292.335,95 166.226,27 34.174,11 31.582,99 197.809,26 40.667,19 1.361.143,33 279.834,57 258.617,23 1.619.760,57 333.003,14
5.4 |Cota C.N.l. 8% 1.054.261,01 216.743,28 200.309,59 1.254.570,60 257.924,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.054.261,01 216.743,28 200.309,59 1.254.570,60 257.924,51
Total capitolul 5 2.569.722,02 528.303,70 465.820,25 3.035.542,27 624.070,69 172.237,84 35.410,01 32.304,59 204.542,43 42.051,44 2.741.959,86 563.713,71 498.124,83 3.240.084,70 666.122,14




CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total capitol 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 14.659.098,24 3.013.732,91 2.762.801,73 17.421.899,96 3.581.731,45 1.303.912,99 268.068,71 246.087,87 1.550.000,86 318.661,39 15.963.011,23 3.281.801,61 3.008.889,59 18.971.900,83 3.900.392,84
Din care C+M 10.277.252,07 2.112.878,45 1.952.677,89 12.229.929,97 2.514.325,36 192.742,41 39.625,50 36.621,06 229.363,47 47.154,35 10.469.994,48 2.152.503,95 1.989.298,95 12.459.293,43 2.561.479,71
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