
"Program național de construcții de interes public sau social - Subprogramul "Unități și instituţii de învăţământ de stat"

in LEI/EURO la cursul BNR din 23.09.2020  1EURO = 4,8641 Lei TVA = 1,19

TVA TVA TVA

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Amenajari pentru protectia mediului şi aducerea la starea iniţială 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.352,90 11.791,06 10.897,05 68.249,95 14.031,36 57.352,90 11.791,06 10.897,05 68.249,95 14.031,36

1.4. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.352,90 11.791,06 10.897,05 68.249,95 14.031,36 57.352,90 11.791,06 10.897,05 68.249,95 14.031,36

2.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.352,90 11.791,06 10.897,05 68.249,95 14.031,36 57.352,90 11.791,06 10.897,05 68.249,95 14.031,36

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.352,90 11.791,06 10.897,05 68.249,95 14.031,36 57.352,90 11.791,06 10.897,05 68.249,95 14.031,36

CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica                                                                         

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 2.569,85 2.375,00 14.875,00 3.058,12 12.500,00 2.569,85 2.375,00 14.875,00 3.058,12

3.1.1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 1.027,94 950,00 5.950,00 1.223,25 5.000,00 1.027,94 950,00 5.950,00 1.223,25

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 1.541,91 1.425,00 8.925,00 1.834,87 7.500,00 1.541,91 1.425,00 8.925,00 1.834,87

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 1.336,32 0,00 6.500,00 1.336,32 6.500,00 1.336,32 0,00 6.500,00 1.336,32

3.3. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 925,15 855,00 5.355,00 1.100,92 4.500,00 925,15 855,00 5.355,00 1.100,92

3.5. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 776.870,00 159.715,06 147.605,30 924.475,30 190.060,92 776.870,00 159.715,06 147.605,30 924.475,30 190.060,92

3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate si deviz general 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 26.726,42 24.700,00 154.700,00 31.804,44 130.000,00 26.726,42 24.700,00 154.700,00 31.804,44

3.5.4.
Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ 

acordurilor/autorizatiilor
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 5.139,70 4.750,00 29.750,00 6.116,24 25.000,00 5.139,70 4.750,00 29.750,00 6.116,24

3.5.5. Verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 2.878,23 2.660,00 16.660,00 3.425,09 14.000,00 2.878,23 2.660,00 16.660,00 3.425,09

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607.870,00 124.970,70 115.495,30 723.365,30 148.715,14 607.870,00 124.970,70 115.495,30 723.365,30 148.715,14

3.6. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7. 140.205,61 28.824,57 26.639,07 166.844,67 34.301,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.205,61 28.824,57 26.639,07 166.844,67 34.301,24

3.7.1. Managementul de proiect pt obiectivul de investitii 117.705,61 24.198,85 22.364,07 140.069,67 28.796,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.705,61 24.198,85 22.364,07 140.069,67 28.796,63

3.7.2. Consultanta -SSM X lunix1500 lei 22.500,00 4.625,73 4.275,00 26.775,00 5.504,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.500,00 4.625,73 4.275,00 26.775,00 5.504,62

3.8. 178.609,72 36.719,99 33.935,85 212.545,56 43.696,79 4.411,15 906,88 838,12 5.249,27 1.079,19 183.020,87 37.626,87 34.773,97 217.794,84 44.775,98

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 60.904,11 12.521,15 11.571,78 72.475,89 14.900,16 1.142,21 234,83 217,02 1.359,23 279,44 62.046,32 12.755,97 11.788,80 73.835,12 15.179,61

3.8.1.1 pe perioada de executie  a lucrarilor 50.626,86 10.408,27 9.619,10 60.245,96 12.385,84 949,47 195,20 180,40 1.129,87 232,29 51.576,33 10.603,47 9.799,50 61.375,83 12.618,13

3.8.1.2 pt participare proiectant la fazele incluse in PCLE 10.277,25 2.112,88 1.952,68 12.229,93 2.514,33 192,74 39,63 36,62 229,36 47,15 10.469,99 2.152,50 1.989,30 12.459,29 2.561,48

3.8.2 Asistenta tehnica prin diriginte de santier 117.705,61 24.198,85 22.364,07 140.069,67 28.796,63 3.268,94 672,05 621,10 3.890,04 799,74 120.974,55 24.870,90 22.985,16 143.959,71 29.596,37

318.815,33 65.544,57 60.574,91 379.390,24 77.998,03 804.781,15 165.453,25 151.673,42 956.454,57 196.635,47 1.123.596,48 230.997,82 212.248,33 1.335.844,81 274.633,50

CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1.1 Arhitectură 4.344.720,44 893.221,86 825.496,88 5.170.217,32 1.062.934,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.344.720,44 893.221,86 825.496,88 5.170.217,32 1.062.934,01

4.1.2 Rezistență 3.919.129,78 805.725,58 744.634,66 4.663.764,44 958.813,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.919.129,78 805.725,58 744.634,66 4.663.764,44 958.813,44

4.1.3 Instalatii termice, sanitare, electrice 1.488.503,48 306.018,27 282.815,66 1.771.319,14 364.161,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.488.503,48 306.018,27 282.815,66 1.771.319,14 364.161,74

4.1.4. Amenajari exterioare 373.017,80 76.687,94 70.873,38 443.891,18 91.258,65 75.188,20 15.457,78 14.285,76 89.473,96 18.394,76 448.206,00 92.145,72 85.159,14 533.365,14 109.653,41

10.125.371,50 2.081.653,65 1.923.820,59 12.049.192,09 2.477.167,84 75.188,20 15.457,78 14.285,76 89.473,96 18.394,76 10.200.559,70 2.097.111,43 1.938.106,34 12.138.666,04 2.495.562,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.1.1. Utilaje 793.364,53 163.106,13 150.739,26 944.103,79 194.096,30 137.000,00 28.165,54 26.030,00 163.030,00 33.516,99 930.364,53 191.271,67 176.769,26 1.107.133,79 227.613,29

793.364,53 163.106,13 150.739,26 944.103,79 194.096,30 137.000,00 28.165,54 26.030,00 163.030,00 33.516,99 930.364,53 191.271,67 176.769,26 1.107.133,79 227.613,29

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

851.824,86 175.124,87 161.846,72 1.013.671,58 208.398,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851.824,86 175.124,87 161.846,72 1.013.671,58 208.398,59

851.824,86 175.124,87 161.846,72 1.013.671,58 208.398,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851.824,86 175.124,87 161.846,72 1.013.671,58 208.398,59

4.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.770.560,89 2.419.884,64 2.236.406,57 14.006.967,46 2.879.662,72 212.188,20 43.623,32 40.315,76 252.503,96 51.911,75 11.982.749,09 2.463.507,96 2.276.722,33 14.259.471,42 2.931.574,48

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

202.507,43 41.633,07 38.476,41 240.983,84 49.543,36 3.797,88 780,80 721,60 4.519,48 929,15 206.305,31 42.413,87 39.198,01 245.503,32 50.472,51

5.1.1 Lucrari de constructii (1,5%) 151.880,57 31.224,80 28.857,31 180.737,88 37.157,52 2.848,41 585,60 541,20 3.389,61 696,86 154.728,98 31.810,40 29.398,51 184.127,49 37.854,38

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului (0,5%) 50.626,86 10.408,27 9.619,10 60.245,96 12.385,84 949,47 195,20 180,40 1.129,87 232,29 51.576,33 10.603,47 9.799,50 61.375,83 12.618,13

118.036,52 24.266,88 0,00 118.036,52 24.266,88 2.213,69 455,11 0,00 2.213,69 455,11 120.250,21 24.721,99 0,00 120.250,21 24.721,99

Taxa I.S.C.  (0,6%) 61.511,63 12.646,05 0,00 61.511,63 12.646,05 1.153,61 237,17 0,00 1.153,61 237,17 62.665,24 12.883,21 0,00 62.665,24 12.883,21

* conform Legea 10/95  (0.5%) 51.386,26 10.564,39 0,00 51.386,26 10.564,39 963,71 198,13 0,00 963,71 198,13 52.349,97 10.762,52 0,00 52.349,97 10.762,52

* conform Legea 453/01  (0.1%) 10.125,37 2.081,65 0,00 10.125,37 2.081,65 189,89 39,04 0,00 189,89 39,04 10.315,27 2.120,69 0,00 10.315,27 2.120,69

5.2.2 Casa Sociala a Constructorului (0,5%) 51.386,26 10.564,39 0,00 51.386,26 10.564,39 963,71 198,13 0,00 963,71 198,13 52.349,97 10.762,52 0,00 52.349,97 10.762,52

5.2.3 Taxa de timbru arhitect 0,05% 5.138,63 1.056,44 0,00 5.138,63 1.056,44 96,37 19,81 0,00 96,37 19,81 5.235,00 1.076,25 0,00 5.235,00 1.076,25

5.3 1.194.917,06 245.660,46 227.034,24 1.421.951,30 292.335,95 166.226,27 34.174,11 31.582,99 197.809,26 40.667,19 1.361.143,33 279.834,57 258.617,23 1.619.760,57 333.003,14

5.4 1.054.261,01 216.743,28 200.309,59 1.254.570,60 257.924,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.054.261,01 216.743,28 200.309,59 1.254.570,60 257.924,51

2.569.722,02 528.303,70 465.820,25 3.035.542,27 624.070,69 172.237,84 35.410,01 32.304,59 204.542,43 42.051,44 2.741.959,86 563.713,71 498.124,83 3.240.084,70 666.122,14

Bransament apa, retele incinta, canalizare menajera incinta, electric, gaz

 lei

valoare (inclusiv TVA)

iei

Cheltuieli pt relocarea/protectia utilitatilor

1

Amenajarea terenului

valoare (fără TVA)

Nr. crt.

valoare (fără TVA)

 euro

4.2.1 - Montaj utilaje si echipamente

Asistenta tehnica

 euro eurolei

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

Total capitolul 1

Valoare totala Investitie (CNI+UAT TEACA) 

DEVIZUL GENERAL 

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție: "Construire și dotare Școala Generală cu clasele I-VIII, sat Viile Tecii, nr. 67, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud"

Faza de proiectare: STUDIU DE FEZABILITATE

 lei

Valoare finanţată prin program ("C.N.I." - S.A.) Valoare finanţată de UAT TEACA -  valori neeligibile

 lei lei
Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor de cheltuieli

 lei  lei

valoare (inclusiv TVA)valoare (fără TVA)

 lei

valoare (inclusiv TVA)

 euro

3.1

4.2

Expertiza tehnica

Certificarea performantei energetice al cladirilor

total cap 4.2

Montaje utilaje tehnologice

Constructii si instalatii

total cap. 4.1

Total capitolul  3

Studii de teren 

4.1

Comisioane, cote, taxe

5.2.1

4.5

5.1

Organizare de santier    

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

Total capitolul 4

4.3

total cap. 4.5

4.4.1

total cap. 4.4

4.5. Dotări 

Cheltuieli diverse si neprevazute (10%-construire)

5.2

total cap. 4.6

Cotă C.N.I. 8%

Total capitolul 5

4.5.1 Dotări

Proiectare şi inginerie

Organizarea procedurilor de achizitie 

Consultanta

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi 

autorizaţii

Anexa la HCL nr…/….....

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj

total cap. 4.3

Active necorporate

 euro  euro

Total capitolul  2



6.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.659.098,24 3.013.732,91 2.762.801,73 17.421.899,96 3.581.731,45 1.303.912,99 268.068,71 246.087,87 1.550.000,86 318.661,39 15.963.011,23 3.281.801,61 3.008.889,59 18.971.900,83 3.900.392,84

10.277.252,07 2.112.878,45 1.952.677,89 12.229.929,97 2.514.325,36 192.742,41 39.625,50 36.621,06 229.363,47 47.154,35 10.469.994,48 2.152.503,95 1.989.298,95 12.459.293,43 2.561.479,71

Proiectant General,

SC DANI BUILDING SRL

Ec. Nicolae PINTEA Damian-Iustian MUNTEAN

Cassiana ALI

Verificat

Total capitol 6

U.A.T.  TEACA

    Primar,

Doru Valentin DUCAN

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar

Eduard Adrian CEFĂLAN

COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII

DIRECTOR GENERAL

TOTAL  

Din care C+M

Pregătirea personalului de exploatare

Probe tehnologice şi teste

Departament Învățământ și Cultură

INSPECTOR TEHNIC

Georgiana Alexandra VASILESCU

Director Adjunct Investiții

Director Investitii

Manuela Irina PĂTRĂŞCOIU


